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OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA 

(„OPZ”) 

 

I. Definicje  

 

Nazwa Inwestycji Modernizacja stacji uzdatniania wody w Działdowie 

 

Nazwa Projektu Modernizacja stacji uzdatniania wody wraz z wdrożeniem 

systemu monitoringu strat wody wodociągowej w 

Działdowie w ramach działania FENX.02.05 Woda do 

spożycia, FENX.02 Wsparcie sektorów energetyka i 

środowisko z EFRR programu Fundusze Europejskie na 

Infrastrukturę, Klimat, Środowisko 2021-2027 

 

 

Nazwa i adres Zamawiającego  Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej i 

Mieszkaniowej sp. z o.o.  

 ul. Hallera 32 

 13-200 Działdowo 

 

  

 

II. Wprowadzenie 

 

1. Inwestycja  

 

Celem głównym przedmiotowego projektu Przedsiębiorstwa Gospodarki Komunalnej i 

Mieszkaniowej Sp. z o.o. w Działdowie jest poprawa systemu zbiorowego zaopatrywania w 

wodę przeznaczoną do spożycia przez ludzi oraz ograniczenie strat wody na terenie Gminy-

Miasto Działdowo. 

 

Wyżej wymieniony cel główny zostanie osiągnięty w wyniku realizacji następujących celów 

szczegółowych: 

a) zwiększenie niezawodności dostaw wody poprzez modernizację sieci wodociągowych 

oraz modernizację Stacji Uzdatniania Wody w Działdowie i tym samym zmniejszenie 

ryzyka wystąpienia awarii poprzez zastosowanie nowoczesnych technologii, w tym 

zapewnienie automatyzacji procesu uzdatniania wody, 

b) utrzymanie dobrej jakości dostarczanej wody pitnej poprzez wymianę sieci 

wodociągowej na nową, która nie będzie zbudowany z takich materiałów, jak 

azbestocement, 

c) ograniczenie strat wody poprzez wdrożenie systemu monitoringu strat wody i 

wykrywania awarii na sieci wodociągowej, 

d) poprawa jakości życia w Gminie-Miasto Działdowo poprzez udoskonalenie systemu 
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zaopatrywania w wodę do spożycia, przyczyniającą się do wzrostu zadowolenia 

mieszkańców, 

e) podniesienie świadomości ekologicznej oraz nawyków mieszkańców Gminy-Miasta 

Działdowo, w tym w zakresie oszczędności zasobów wodnych, dzięki realizacji szeroko 

zakrojonej kampanii edukacyjnej. 

 

Zakończenie i rozliczenie projektu planowane jest na 31 grudnia 2027 r. 

 

2. Przedmiot zamówienia – postanowienia ogólne 

1) Przedmiotem zamówienia jest usługa polegająca na sprawowanie nadzoru nad 

zadaniami przewidzianymi w ramach projektu, w szczególności:  

Zadanie 1. Modernizacja stacji uzdatniania wody w Działdowie wraz z montażem 4 

szt. zbiorników. do gromadzenia wody deszczowej z budynku SUW 

Zadanie 2. Wdrożenie systemu monitoringu strat wody i wykrywania awarii na sieci 

wodociągowej 

Zadanie 3. Modernizacja odcinków sieci wodociągowej na terenie Gminy-Miasto 

Działdowo 

Zadanie 4. Montaż instalacji fotowoltaicznej na studni głębinowej nr 11A 

Zadanie 5. Montaż 4 szt. zbiorników do gromadzenia wody deszczowej z budynku 

SUW 

a) weryfikacja sporządzonej przez Wykonawcę RB dokumentacji technicznej (dalej 

„Dokumentacja”) na podstawie sporządzonego PFU; 

b) kompleksowy nadzór nad realizacją Inwestycji na etapie przygotowania projektu 

technicznego i prowadzenia robót przez Wykonawcę RB  w zakresie wszystkich 

branż, którymi objęte są roboty budowlane i instalacyjne (Załącznik nr 3); 

2) W ramach przedmiotu zamówienia Wykonawca zobowiązany jest do podejmowania 

wszelkich czynności mających na celu zabezpieczenie praw i interesów 

Zamawiającego. 

3) Wykonawca realizując czynności wynikające z zawartej z nim umowy w sprawie 

zamówienia publicznego działa we własnym imieniu, ale na rzecz i w interesie 

Zamawiającego; w szczególności obowiązkiem Wykonawcy będzie reprezentowanie 

Zamawiającego, na podstawie i w granicach udzielonego Wykonawcy 

pełnomocnictwa, na każdym etapie procesu inwestycyjnego, tj. zarówno przed 

organami administracji publicznej, w tym Narodowym Funduszem Ochrony 

Środowiska i Gospodarki Wodnej (dalej „Instytucja Wdrażająca”), jak i w relacjach z 

Wykonawcą RB i ewentualnymi innymi interesariuszami procesu inwestycyjnego 

4) Wykonawca będzie stale i systematycznie monitorował realizację Inwestycji i Projektu 

oraz niezwłocznie informował Zamawiającego o wszelakich okolicznościach 

mających lub mogących mieć wpływ na realizację Inwestycji i Projektu; 

5) Wykonawca wyznaczy personel odpowiedzialny za realizację inwestycji w wszystkich 

branżach , które obejmuje projekt, posiadający odpowiednie uprawnienia. 

 

III. Obowiązki Wykonawcy związane z realizacją przedmiotu zamówienia – szczegółowy 
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opis przedmiotu zamówienia 

 

1. Weryfikacja Dokumentacji sporządzonej przez Wykonawcę robót budowlanych  

1) Wykonawca zweryfikuje przekazaną mu przez Zamawiającego Dokumentację tj. 

PFU, w szczególności pod kątem jej kompletności, spójności, poprawności formalno-

prawnej, zgodności z przepisami prawa i obowiązującymi normami oraz zasadami 

wiedzy technicznej; 

2) Wykonawca może przeprowadzić inspekcję miejsca realizacji Inwestycji (terenu 

budowy). 

 

 

2. Kompleksowy nadzór nad realizacją Inwestycji na etapie prowadzenia robót 

budowlanych przez Wykonawcę Robót 

Wykonawca jest zobowiązany do świadczenia kompleksowych usług nadzoru nad 

realizacją Inwestycji, w zakresie wskazanym w OPZ, umowie z Wykonawcą oraz 

wymaganiami przez przepisy PrBud,  

 

 

IV. Sposób realizacji obowiązków Wykonawcy 

1. Członkowie Zespołu, niezależnie od etapu realizacji Projektu i Inwestycji, będą w 

dyspozycji Zamawiającego na każde jego wezwanie; są oni zobowiązani stawić się w 

wyznaczonym czasie i miejscu (np. na terenie budowy, w siedzibie Zamawiającego, itp.); 

Zamawiający przekaże wezwanie wraz z listą członków Zespołu drogą mailową nie 

później niż na 48h godziny przed wyznaczonym terminem; 

2. Zamawiający przewiduje, że stawiennictwo w wyznaczonym czasie i miejscu 

wskazanego przez Zamawiającego członków Zespołu będzie odbywać się w zależności 

od sytuacji, lecz nie częściej niż 2 razy w tygodniu; 

3. Ewentualna nieobecność poszczególnych członków Zespołu może mieć miejsce 

wyłącznie za uprzednią zgodą Zamawiającego, w przypadkach należycie 

usprawiedliwionych i udokumentowanych, bądź w sytuacjach losowych, których nie dało 

się wcześniej przewidzieć, które również należy uzasadnić i udokumentować; w takich 

sytuacjach obowiązkiem Wykonawcy jest zapewnienie zastępstwa dla każdego 

nieobecnego członka Zespołu przez osobę o kwalifikacjach nie niższych niż posiadane 

przez zastępowanego członka Zespołu; 

4. Wykonawca informować będzie Zamawiającego, Wykonawcę RB o dostrzeżonych 

błędach i usterkach w realizacji robót polegających na odstępstwach od Dokumentacji; 

5. Wykonawca informować będzie Zamawiającego o dostrzeżonych błędach i usterkach w 

założeniach lub wykonywanej Dokumentacji technicznej oraz dokumentów jej 

towarzyszących; 

6. Wykonawca będzie również uczestniczył i wspierał swoją wiedzą Zamawiającego w 

innych procedurach opisanych w umowie z Wykonawcą RB, w których będzie 

występował jako personel Zamawiającego; 

7. Ilekroć z postanowień umowy zawartej z Wykonawcą RB lub na skutek ich stosowania, 



Załącznik nr 1 do Zaproszenia 
 
 
 
 
 
 
 
 

4 

wynikać będzie konieczność wydania opinii przez Wykonawcę, Wykonawca będzie 

zobowiązany do zajęcia stanowiska na piśmie w przedstawionej mu kwestii w 

wyznaczonym przez Zamawiającego terminie, nie krótszym jednak niż 5 dni roboczych, 

liczonym od wezwania do złożenia opinii, chyba że proces inwestycyjny będzie wymagał 

wyznaczenia krótszego terminu; 

8. Zamawiający może – z własnej inicjatywy bądź na uzasadniony wniosek Wykonawcy 

złożony w terminie przeznaczonym na udzielenie odpowiedzi – wyznaczyć Wykonawcy 

dłuższy termin na udzielenie odpowiedzi, bądź przedłużyć termin uprzednio 

wyznaczony; 

 

 

V. Komunikacja i Raporty: 

1. Wykonawca będzie zobowiązany do przedstawiania Zamawiającemu raportów 

miesięcznych z realizacji usług stanowiących przedmiot zamówienia, w terminie do 10 

dnia każdego następnego miesiąca; raport wymaga zatwierdzenia przez 

Zamawiającego, co następować będzie w terminie 5 dni roboczych od dnia 

przedstawienia danego raportu. 

2. W uzasadnionych przypadkach, na żądanie Zamawiającego, Wykonawca będzie 

przekazywał raport interwencyjny w zakresie wskazanym w żądaniu. Wykonawca 

przedstawi raport w terminie 5 dni roboczych od dnia przekazania żądania, chyba że 

Strony ustalą inny termin przekazania; raport wymaga zatwierdzenia przez 

Zamawiającego, co następować będzie w terminie 3 dni roboczych od dnia 

przedstawienia danego raportu.  

3. W przypadku zgłoszenia przez Zamawiającego uwag do treści raportów, o których mowa 

w pkt. 1 lub 2 powyżej, Wykonawca w terminie 5 dni roboczych od dnia ich otrzymania 

zobowiązany jest przesłać Zamawiającemu poprawiony raport. 

4. Komunikacja (w tym obieg korespondencji) pomiędzy uczestnikami procesu 

inwestycyjnego może być realizowana z wykorzystaniem narzędzi internetowych w tym 

programów i platform zainstalowanych i wdrożonych przez Wykonawcę za zgodą 

Zamawiającego. Zamawiający może zażądać przekazania opinii lub określonych 

dokumentów innym kanałem komunikacyjnym (mail, dysk zewnętrzny, itp.), a także w 

postaci papierowej.  

5. Wykonawca, na każde żądanie Zamawiającego, zobligowany będzie do przekazania 

wskazanych w żądaniu dokumentów w formie pisemnej lub elektronicznej edytowalnej, 

w terminie 5 dni roboczych od otrzymania żądania. 

 

 

 


